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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto, progetto esecutivo, normativa di riferimento, referenti

1.1 - Oggetto dell’appalto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture
occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da gioco del campo
di  calcio  di  via  Galimberti,  nel  rispetto  del  progetto  esecutivo,  approvato  con  Determinazione
Dirigenziale n. 1237 del 21/12/2023 e aggiornato con Determinazione 468 del 05/06/2024;

1.2 - Progetto esecutivo: Il progetto in appalto è composto, oltre che da presente capitolato, dai
seguenti elaborati:
- relazione generale e quadro economico
- computo metrico estimativo
- elaborato grafico n. 1: inquadramento
- elaborato grafico n. 2: progetto
- elenco prezzi

1.3 - Normativa di riferimento  L'esecuzione dei lavori in appalto è regolamentata, oltre che dalle
disposizioni del presente capitolato, dalle norme tecniche di settore, mentre per quanto attiene gli
aspetti meramente contrattuali legati alla gestione dell’appalto i riferimenti sono i seguenti:
- Decreto Legislativo n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- altre norme in tema di Lavori Pubblici vigenti al momento di spedizione della lettera di invito per la
partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori.
Il presente capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente appalto, mentre
per tutte le disposizioni carattere generale, per quanto non trattato dal presente capitolato e per
quanto non in contrasto con esso, si rinvia direttamente alla normativa citata.

1.4 – Referenti:
Relativamente a quanto in appalto, le figure di riferimento sono le seguenti:
Stazione appaltante: Comune di Bollate – Area Gestione de Territorio – Ufficio Edilizia Comunale
Progettista: geometra Paolo Basilico 
Direttore dei lavori: Arch. Luciano Giorgio Tonetti  (assistito dal geometra Giovanni Minari)
Responsabile Unico del Progetto: Arch. Luciano Giorgio Tonetti  

1.5 - Riferimenti dell’appaltatore:
L' appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico cellulare sempre attivo e di un indirizzo PEC,
per consentire gli ordini e le comunicazioni urgenti da parte della direzione dei lavori e del RUP.
L'appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una copia completa ed aggiornata del
progetto esecutivo, nonché dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai
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materiali  entrati,  usciti  ed utilizzati,  in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di
rilevamento e controllo da parte della direzione lavori.

ARTICOLO 2 - Importo dell'appalto e quantificazione economica dei lavori 

2.1 - Importo a base della procedura di affidamento:
L’importo dei lavori posto a base della procedura di affidamento è € 70.508,51. Tale importo è:
- IVA esclusa

- comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.053,65 IVA esclusa

- comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 8.889,16 IVA esclusa

2.2 - Importo di contratto:
L’importo contrattuale sarà determinato in seguito all’applicazione del ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario, nei termini previsti  dalla lettera di invito a presentare l’offerta, fatta salva la
rendicontazione delle lavorazioni effettivamente eseguite nel rispetto di quanto previsto al punto
2.5.

2.3 - Importi non soggetti a ribasso:
La percentuale di ribasso verrà applicata all’importo dei lavori posto a base della procedura di
affidamento, decurtato dall’importo degli oneri di sicurezza e dal costo della manodopera. 
I  costi  della manodopera stimati  in € 8.889,16 IVA esclusa non sono soggetti  a ribasso, salvo
quanto disposto dall’art. 41 comma 14 del Codice.
Gli oneri aziendali della sicurezza non ribassabili e non giustificabili, di cui al D. Lgs 36/2023, art.
110, comma 4, lett. b), ammontano ad € 2.053,65 IVA esclusa.
Pertanto l’importo soggetto a ribasso d’asta è € 59.565,70.

2.4 - Modalità di quantificazione economica dei lavori eseguiti:
Il  presente  contratto  di  appalto  viene appaltato  a  misura,  in  base all’elenco dei  prezzi  unitari
allegato al presente capitolato. Il ribasso d'asta offerto in sede di gara sarà applicato all'elenco dei
prezzi unitari. Il computo metrico dei lavori non ha alcun valore contrattuale ed è reso disponibile
all’aggiudicatario al solo fini di rendere più comprensibile il progetto dei lavori da eseguire. 

2.5 - Prezzi:
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore è subordinato alla completa esecuzione di tutte le prestazioni
indicate negli elaborati progettuali.

Per l'esecuzione di lavori non previsti e/o per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti si farà
riferimento al prezzario di Regione Lombardia, cui verrà applicato il medesimo sconto percentuale
offerto in sede di affidamento sull’elenco prezzi unitari allegato al capitolato. In caso di prezzi non
presenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi come da normativa vigente.

I prezzi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza riferiti all’esecuzione dei lavori nel rispetto
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delle vigenti normative di sicurezza. 

I  prezzi  sono comprensivi  degli  oneri  economici  per  il  carico,il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei
materiali di scarto in discarica (oneri e diritti compresi).

2.6 - Misurazioni delle quantità:
Per tutte le opere dell'appalto contabilizzate a misura, le quantità di lavoro saranno determinate
con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Ove non diversamente specificato, i volumi
dovranno essere misurati in opera. Le prestazioni in economia saranno contabilizzate solo previa
autorizzazione scritta della DL.

ARTICOLO 3 – Contratto, cessione del contratto, subappalto

1. Contratto  :  
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in un
apposito scambio di  lettere firmate digitalmente e trasmesse tramite PEC, ai  sensi  dell’art.  18
comma 1 del D.lgs n. 36/23 ss.mm.ii.. 
Il  contratto  è  subordinato  alla  presentazione,  da  parte  dell’affidatario,  della  seguente
documentazione:
a) Cauzione definitiva 
b) Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) con i contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e
dichiarazioni in ordine alla sicurezza previste nella comunicazione di aggiudicazione.
c) Polizza assicurativa di cui all’art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023 a copertura dei danni subiti
dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo
pari all’importo dell’affidamento.
A copertura dei danni civili verso terzi dovrà avere un massimale pari a € 500.000,00.
d) Indicazione del nominativo e delle generalità degli operai che eseguiranno i lavori appaltati
e) Nomina del responsabile tecnico del cantiere.

2. Cessione del contratto:
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 120 comma
1 lettera d) del D.Lgs n. 36/23.

3.  Subappalto:
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente
esecuzione  dello  stesso.  L’operatore  economico  indica,  all’atto  dell’offerta,  le  prestazioni  che
intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è
vietato.
Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/23.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- copia della bozza del contratto di subappalto
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- autocertificazione del soggetto subappaltatore sul possesso dei requisiti tecnici e l’assenza della
cause di esclusione previste dal Codice
- POS del soggetto subappaltatore

ARTICOLO 4 – Consegna dei lavori e tempo a disposizione 

4.1 - Consegna dei lavori:
I lavori potranno avere inizio solo dopo la sottoscrizione di un verbale, predisposto dal direttore dei
lavori e firmato sia dal DL sia dall’appaltatore.
La procedura da seguire è la seguente:
a)  Una volta  sottoscritto  il  contratto  di  appalto  il  RUP comunica al  Direttore dei  Lavori  che è
possibile procedere alla consegna dei lavori.
b) Il direttore dei lavori stabilisce con nota scritta la data prevista per la consegna dei lavori, che
dovrà avvenire di norma entro 15 giorni di calendario dalla data del contratto. 
c)  Il  tempo a  disposizione dell’appaltatore  per  l’esecuzione di  tutte  le  prestazioni  previste  nel
progetto in  appalto  decorre dalla  data di  prima convocazione del  DL per  la  sottoscrizione del
verbale di consegna.
e) Una volta sottoscritto il  verbale di consegna, il  DL ne trasmetterà tempestivamente copia al
RUP.

4.2 - Tempo a disposizione:
Il tempo a disposizione per l’esecuzione di tutte le lavorazioni previste nel progetto esecutivo è di
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al punto
precedente.
L’impresa avrà l’obbligo di essere sempre presente in cantiere e di proseguire con regolarità i
lavori appaltati, secondo il cronoprogramma approvato.

4.3 - Sospensione dei lavori:
Il Direttore dei Lavori potrà sospendere i lavori nei casi previsti per legge. Non potranno essere
sospesi  i  lavori  per  cause  derivanti  da  fatti  riconducibili  all’appaltatore,  quali  ad  esempio  per
compensare eventuali ritardi nell’approvvigionamento di materiali.
Il verbale di sospensione dei lavori deve essere trasmesso mediante PEC al RUP entro 5 giorni
dalla data della sottoscrizione, a pena di nullità. Identica procedura vale per il verbale di ripresa dei
lavori.

4.4 - Fine lavori:
Una volta ultimati i lavori l’appaltatore informa il DL, il quale, in caso di riscontro positivo, provvede
ad emettere tempestivamente e in ogni caso entro 5 giorni il Certificato di Ultimazione dei Lavori.
Tale certificato viene trasmesso immediatamente dal DL al RUP.
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ARTICOLO 5 - Gestione del cantiere e sicurezza dei lavoratori

5.1 - Piano di sicurezza:
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n° 81/2008.
Il progetto in appalto non ha previsto la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC) in quanto i lavori verranno eseguiti da una sola impresa.
L’appaltatore è tenuto a presentare, prima del contratto, il proprio piano sostitutivo di sicurezza
(PSS) integrato con i contenuti del piano operativo di sicurezza  (POS).
Copia del piano di sicurezza dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
Nel  caso  di  subappalti  o  di  varianti,  i  piani  saranno  aggiornati  di  volta  in  volta  a  cura
dell’appaltatore principale.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5.2 DUVRI:
Non è previsto il rilascio di un DUVRI, trattandosi di lavori soggetti a piano di sicurezza sostitutivo.

5.3 – Cartellini identificativi:
Tutti gli operai e i tecnici dell’appaltatore dovranno essere riconoscibili, indossare apposita tuta
aziendale e avere in vista il proprio cartellino personale identificativo.

5.4 – Cantiere:
Il cantiere dovrà essere sviluppato secondo il layout che sarà previsto nel piano di sicurezza. In
ogni caso tutta l’area di cantiere dovrà essere recintata e resa inaccessibile a personale estraneo.
Allo  scopo  l'appaltatore  dovrà  produrre,  prima  della  consegna  dei  lavori,  apposito  piano  di
delimitazione dell'area di cantiere, da sottoporre all'approvazione del DL. 

Il  costo per la fornitura e l'installazione delle recinzioni  e di  tutta la segnaletica di  avviso e di
deviazione è compresa nei prezzi di appalto. Nella formulazione dell'offerta economica l'impresa
dovrà considerare i costi di queste lavorazioni. 

L'appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul
lavoro ed alla integrità degli impianti in esercizio in soprassuolo e sottosuolo, per la distribuzione
dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telecomunicazione, della linea fognaria,  e per ogni
altro impianto presente anche se non espressamente citato ed indicato preliminarmente negli atti
di progetto.

All’esterno della recinzione dovrà essere collocato il cartello di cantiere con le modalità prescritte
dal RUP.

5.5 - Rinvio al testo unico:
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Per ogni altro aspetto si rimanda a quanto previsto nel testo unico in materia di sicurezza (D. Lgs
n. 81/2008 e successivi aggiornamenti).

ARTICOLO 6 – Pagamenti
6.1 – Modalità di pagamento
I compensi spettanti all’affidatario verranno corrisposti in un’unica soluzione, sulla base dello stato
finale redatto dal DL.

6.2 - Rata di saldo:
Il pagamento della rata di saldo è subordinato:
- alla verifica positiva dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori
- al ricevimento delle certificazioni di conformità previste in progetto
- all’emissione del certificato di regolare esecuzione
- all’approvazione del CRE da parte del RUP
- alla presentazione di una garanzia di importo pari ad € 5.000,00, che dovrà avere validità di due
anni dalla data del CRE. 
Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del CRE.

6.3 - Fatturazione e Pagamenti:
Le fatture in formato elettronico:
- dovranno indicare obbligatoriamente gli estremi e i codici (oggetto, impegno di spesa, coordinate,
CIG, CUP, eccetera) indicati nella comunicazione di affidamento;
- saranno liquidate, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento  nel  SDI  (Sistema  di  Interscambio),  a  condizione  che  il  certificato  di  correttezza
contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali competenti sia regolare;
-  in caso di  applicazione di  penali,  dovranno indicare l’importo della penale applicata;  in caso
contrario le fatture non saranno accettate.

6.4 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del
13/8/2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 7 – Varianti

7.1 - Varianti in corso d’opera:
Le  modifiche,  nonché  le  varianti,  dei  contratti  di  appalto  in  corso  di  validità  devono  essere
preventivamente  autorizzate  dal  RUP.  Il  contratto  può  essere  modificato  senza  una  nuova
procedura di affidamento nei casi previsti dal Codice dei Contratti.
In tal caso dovrà, prima dell’esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, il RUP dovrà impegnare la
maggiore  spesa  e  dovrà  essere  sottoscritto  un  contratto  aggiuntivo,  eventualmente,  in  base
all’importo, mediante scambio di lettere. 
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Il  nuovo importo contrattuale successivo alla variante non dovrà determinare un importo per il
quale il Codice prevede una procedura di affidamento/aggiudicazione diversa da quella impiegata
nel contratto iniziale.

ARTICOLO 8 – Certificato di Regolare Esecuzione

8.1 - Certificato di Regolare Esecuzione:
Il  presente  appalto  è  soggetto  a  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  che  verrà  emesso  dal
Direttore dei Lavori dopo che questi avrà verificato la completezza e la regolare esecuzione di tutte
le prestazioni previste in progetto.
Il rilascio del CRE è subordinato anche:
- alla verifica positiva dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori
- alla trasmissione da parte dell’appaltatore della seguente documentazione:
a) certificazioni di conformità previste in progetto, complete degli allegati obbligatori
b)  disegni as built dell'opera realizzata (su formato cartaceo e su CD in formato dwg) in caso di
varianti apportate al progetto appaltato.
c)  documentazione di  idoneità  e  tecnica dei  materiali  utilizzati  (schede tecniche,  certificazioni,
manuali d’uso, rapporti di prova, ecc.)
d) Certificazioni di corretta posa dei manufatti installati

Il CRE verrà rilasciato entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, sempre che
siano soddisfatte le condizioni di cui sopra.

8.2 - Prove di verifica:
Eventuali prove di verifica particolari necessarie per l’accertamento della corretta esecuzione dei
lavori potranno essere richieste dal DL.
L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione del DL tutte le maestranze, le forniture e i materiali
occorrenti per le prove di verifica necessarie all’emissione del CRE. Sono comprese nel prezzo
contrattuale anche le eventuali  analisi presso Istituti specializzati richiesti dalla direzione lavori sui
materiali  impiegati  o  da  impiegarsi  nell'esecuzione  delle  opere  appaltate,  nochè  adeguate
fotografie digitali con adeguata risoluzione delle opere in corso di esecuzione/eseguite, per le parti
non più visibili (es. tubazioni interrate).

8.3 - Responsabilità:
L' Appaltatore sarà responsabile della qualità dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di
tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle
norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora
rispetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei
lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a
cose di terzi. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l' Appaltatore renderà sollevati
ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la Direzione Lavori.
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ARTICOLO 9 - Inadempienze e risoluzione contrattuale

9.1 - Penali per ritardo:
La  mancata  esecuzione  dei  lavori  entro  il  termine  stabilito  dal  presente  capitolato  per  ritardi
imputabili all'appaltatore determinerà l’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Qualora l’importo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale si procederà alla
rescissione contrattuale mediante PEC e incameramento della cauzione definitiva.

9.2 - Ulteriori penalità:
L'appalto di cui al presente capitolato è soggetto anche alle ulteriori seguenti penalità:
a) per inadeguata delimitazione del cantiere rispetto a quanto definito con la DL nel verbale di
consegna dei lavori potrà essere applicata una penale compresa tra € 100,00 e € 1.000,00 ferma
restando la piena responsabilità dell'impresa in caso di incidente verso terzi;
b) per sospensioni dei lavori non autorizzate dal responsabile del direttore dei lavori si applicherà
una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno, fatta salva la facoltà di recedere il contratto per
negligenza dell’appaltatore;
c) per ritardo nella esecuzione di ordini di servizio è stabilita una penale pari a € 300,00 (euro
trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
d) per l'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario verbale di
consegna è prevista una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), salvo e impregiudicato ogni altro
provvedimento;
e) per  qualunque  genere  di  violazione  del  piano  di  sicurezza  dei  lavoratori:  €  300,00  (euro
trecento/00)  per  ogni  violazione  contestata,  compreso  la  mancata  esposizione  del  cartellino
identificativo del personale che presta lavoro presso il cantiere, oltre alla denuncia alle autorità
preposte;
f) per violazioni del piano di delimitazione fisica del cantiere: € 300,00 (euro trecento/00) per ogni
violazione contestata;
g) per la presenza in cantiere di personale operaio non autorizzato e/o non segnalato: € 300,00
(euro trecento/00) per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle autorità preposte; 
h) per condizioni di eccessiva trascuratezza del cantiere, o di condizioni di insufficiente decoro,
adeguatamente individuate e contestate al direttore di cantiere si stabilisce una penale di € 300,00
(euro trecento/00) per ogni giorno in cui sussistano tali condizioni;
i) per mancata presentazione degli “As-Built” dell’impianto di irrigazione € 50,00 (euro cinquanta)
per ogni giorno di ritardo.
Ulteriori penali potranno essere applicate in sede di emissione del CRE, in presenza di difformità
nell'esecuzione dei lavori.
L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque
superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre tale percentuale la stazione appaltante avrà facoltà
di recedere dal contratto previa semplice comunicazione scritta.
Le penali  saranno applicate dal  RUP all’importo da liquidare,  determinato al  netto del  ribasso
d’asta e dell’IVA.
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9.3 - Risoluzione del contratto
Il RUP nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, alla
risoluzione  del  contratto  d’appalto  senza  che  l’Affidatario  possa  pretendere  risarcimenti  od
indennizzi di alcun genere:
a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali
non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell’Amministrazione Comunale;
b)  arbitraria  e  ingiustificata  interruzione  o  sospensione  del  servizio  oggetto  di  appalto  non
dipendente da causa di forza maggiore;
c) quando l’affidatario risulti  in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività, salvo
quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs n. 36/23;
d) frode;
e)  sopravvenute  cause  di  esclusione  o  sopravvenute  cause  ostative  legate  alla  legislazione
antimafia; 
f)  sopravvenuta condanna definitiva del  legale rappresentante per  un reato contro la  pubblica
amministrazione;
g) nel caso di subappalto non autorizzato;
h) in caso di superamento del 10% dell'importo contrattuale per le penali;
i) grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori ed
ogni altra azione o inadempimento che a giudizio del direttore lavori fosse tale da compromettere
la perfetta esecuzione delle opere in progetto, nel rispetto di ogni esistente disposizione di legge o
di regolamento;

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riscuotere la
garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
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